



ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด
เรื่อง ตกลงราคางานจ้างปรับปรุงทาง เข้า-ออก สำนักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารบุคคล อาคาร-สถานที่ และเร่งรัดติดตามหนี้สิน ชุดที่ 62 ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 มีความประสงค์จะตกลงราคางานจ้างปรับปรุงทางเข้า-ออกสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ตามรายละเอียดประกอบงานจ้าง ดังนี้

1. ขยายไหล่ทางเข้า-ออก

- งานปรับพื้นที่ ถมดิน และบดอัด
- งานเทพื้นฐานวางท่อ อัดแรงงานขนาด ไม่น้อยกว่า 90 ซม. (ทางออก 3 ท่อ ทางเข้า 2 ท่อ)
- เทพื้นคอนกรีต
- วางเหล็กวายเมทล์
- ทำขอบฟุตบาท ตามแนวโค้ง ไหล่ทางที่ขยาย

2. ต่อท่อระบายน้ำทิ้ง 2 จุด (ทางเข้าและทางออก) 2 จุด

- ปรับพื้นที่ ถมดิน และบดอัด
- เทฐาน/ก่ออิฐ/ฉาบเชื่อม ต่อจากท่อน้ำทิ้งเดิม
- เทพื้นคอนกรีต ตามส่วน โค้งไหล่ทาง

3. งานทำผนังปูนกันดินตามส่วนโค้งทางเข้า-ออก

- ทำผนังปูนสลัหินจัมโบ้ กันตามส่วนโค้งไหล่ทาง
- ปรับแต่งส่วนโค้ง เข้า-ออก ให้เหมาะสม

กำหนดการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้แจงสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ระหว่าง เวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด

กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับใบเสนอราคา ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 045-612285 , 045-613340 , 061-0290923 ในเวลาทำการ และสามารถสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์
WWW.SSKTCO-OP.COM ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)





(นายวิศักดิ์ สังกัง)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด

1500 sq ft



1500mm

